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Postępowania zakupowe  
 

1. Czy dysponują Państwo opiniami wskazującymi, że uprawnione są do 
niestosowania Prawa Zamówień Publicznych? Czy takie opinie mogą zostać 
udostępnione? 

Spółki zbadały kwestie reżimu zakupowego w kontekście wymogów wynikających z Prawa 
zamówień publicznych. W konsekwencji stwierdzono, że spółki nie stosują Prawa zamówień 
publicznych. Spółki nie udostępniają wewnętrznych analiz prawnych. 

2. Chcielibyśmy nawiązać współpracę jako wykonawca/podwykonawca oferujący 
nasze usługi. W jaki sposób możemy przedstawić Państwu naszą firmę, by móc 
uczestniczyć w projektach dotyczących farm morskich?  

Dostępna jest prezentacja mówiąca o tym, jak można zostać wykonawcą. Jeżeli chodzi  
o dołączenie do projektu w roli podwykonawcy, prosimy o kontaktowanie się z głównymi, 
działającymi w branży wykonawcami.  

Inwestorzy często zaopatrują się w produkty lub usługi poprzez główne kontrakty. Z kolei 
wykonawcy głównych kontraktów korzystają z usług poddostawców. W związku z tym  umowy 
z poddostawcami zawierane są nie bezpośrednio z inwestorami, ale z głównymi dostawcami.  

W zależności od rodzaju zamówienia istnieje duża różnica w ścieżce wyboru dostawcy. Nie 
jest zatem możliwe podanie tego samego rozwiązania dla wszystkich potencjalnych 
dostawców projektu. 

3. Dostawa morskich stacji transformatorowych - jak można zostać dostawcą Tier 
1 lub poddostawcą?  

Przetargi na stacje morskie i lądowe są organizowane w formie kontraktów kompleksowych 
(EPC) - oznacza to, że wybrani dostawcy będą odpowiedzialni za zaprojektowanie i realizację 
podstacji morskich i lądowych. 

W Baltica 2+3 zakresy projektów są podzielone pomiędzy PGE i Orsted, przy czym PGE 
odpowiada za część lądową, a Orsted za część morską. 

Portal Zamówień Ørsted jest głównym punktem wyjścia do nawiązania relacji z nowym, 
bezpośrednim dostawcą dla głównych zakresów offshore. Zainteresowani dostawcy powinni 
zarejestrować się na stronie https://www.orstedprocurement.com/web/login.html. Wszystkie 
informacje o tym, jak zostać dostawcą Orsted dla zakresu offshore są dostępne również  
w języku polskim na stronie orsted.pl  Zakupy Ørsted - Zostań naszym dostawcą | Ørsted 
(orsted.pl) 

Na stronie https://pgebaltica.pl/przetargi dostępny jest Informator dla wykonawców offshore 
przedstawiający proces zakupowy i wyjaśniający jak można zostać dostawcą w danym 
obszarze zamówień. Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem. 

https://orsted.pl/o-nas/zostan-dostawca
https://orsted.pl/o-nas/zostan-dostawca
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4. Czy istnieje możliwość, aby zostać dostawcą elementów mechanicznych do 
samych turbin? 

Jako poddostawca dostawcy morskich turbin wiatrowych, który zostanie wybrany  
w trwającym postepowaniu zakupowym.W takim przypadku umowa nie zostanie podpisana 
bezpośrednio z inwestorami, tylko z głównym wykonawcą. 

5. Ponieważ liczba morskich stacji transformatorowych jest znana, to czy wybrano 
już ich dostawców? Jeżeli nie, to kiedy i w jaki sposób przeprowadzony zostanie 
proces kwalifikacji wstępnej? Jeżeli tak, to czy nazwy tych firm zostaną 
opublikowane, tak by można było nawiązać z nimi współpracę? 

Postępowania zakupowe na wszystkie główne zakresy, takie jak turbiny wiatrowe, morskie 
stacje transformatorowe, fundamenty itp. są w toku i będą kontynuowane przez resztę 2022 
roku, a ich zakończenie nastąpi pod koniec 2022 roku lub w pierwszej połowie 2023 roku,  
w zależności od zakresu. Obecnie trwa proces przetargowy na morską stację 
transformatorową Baltica 3, natomiast prekwalifikacja na morską stację transformatorową 
Baltica 2 zostanie wkrótce rozpoczęta. 

6. Czy nie uważają Państwo, że wymagania dotyczące doświadczenia 
usługodawców określone w procedurach przetargowych eliminują de facto 
możliwość uczestnictwa podmiotów polskich? Wymagania mówią o wieloletnim 
doświadczeniu w obszarze MFW, którego polskie podmioty raczej nie posiadają. 
Jednak świadczone przez nich usługi również mogą być wykorzystywane na 
potrzeby budowy MFW. 

Wymagania zostały określone w taki sposób, by zapewnić, że wybrany wykonawca będzie 
posiadał odpowiednie kompetencje. Najlepszym dowodem na nie są z kolei referencje 
dotyczące wcześniejszych, podobnych projektów.  Zachęcamy wszystkich nowych 
wykonawców do zgłoszenia swojego zainteresowania poprzez zarejestrowanie się  
w systemach, o których mowa w prezentacji, lub poprzez zareklamowanie się jako 
kompetentny podwykonawca wiodącym w branży wykonawcom. 

7. Czy preferowani będą wykonawcy z UE? 
Nie, w procedurze przetargowej mogą uczestniczyć również dostawcy spoza UE. Wymagania 
dotyczące zgłoszeń zostały określone w taki sposób, by zapewnić, że wybrany wykonawca 
będzie posiadał odpowiednie kompetencje. Najlepszym dowodem na nie są z kolei 
referencje dotyczące wcześniejszych, podobnych projektów oraz odpowiednich zdolności 
finansowych.  

8. W jaki sposób weryfikują Państwo, czy w procedurach przetargowych 
uczestniczą podmioty z rosyjskim kapitałem (zaangażowanie bezpośrednie lub 
pośrednie)?  

Projekty Baltica 2 i 3 są realizowane zgodnie z sankcjami Unii Europejskiej - podmioty rosyjskie 
i z większościowym kapitałem rosyjskim nie mogą uczestniczyć w przetargach publicznych. 
Ta sama zasada dotyczy poddostawców dla głównych dostawców 
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9. Jak możemy uzyskać zapytanie ofertowe na dostawę transformatorów? 
Transformatory dla morskich i lądowych linii przesyłowych są uwzględnione w zakresie 
dostawy stacji transformatorowych. Dlatego można zostać poddostawca dla wybranego 
dostawcy głównego. 

10. Prosimy o poinformowanie nas o sposobie, w jaki nasza spółka może stać się 
lokalnym partnerem realizacji projektów PGE i Orsted. 

Narzędzia i systemy rejestracyjne zostały przedstawione w prezentacji. Zachęcamy również 
do zapoznania się z Informatorem dla wykonawców offshore dostępnym na stronie 
https://pgebaltica.pl/przetargi. 

11. Jak możemy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za logistyczną stronę 
projektu Baltica 2+3? 

Jeżeli chodzi o usługi logistyczne dotyczące projektów MFW, prosimy o zarejestrowanie się 
jako dostawca w udostępnionych systemach. Nie ma jednej osoby, która jest odpowiedzialna 
za całą logistykę. 

W kwestiach dotyczących współpracy jako podwykonawca, prosimy o skontaktowanie się  
z wiodącymi w branży wykonawcami zajmującymi się budową stacji lądowych oraz 
instalacją morskich farm wiatrowych. 

12. To, że zachęca się do współpracy dostawców lokalnych jest jak najbardziej 
zrozumiałe, ale jakie są szanse na współpracę z dostawcami zagranicznymi? 

Postępowania przetargowe są prowadzone zgodnie z unijną Dyrektywą Sektorową, zgodnie  
z którą dostawcy będą poddawani obiektywnej ocenie na podstawie oferty cenowej  
i kryteriów technicznych. Jesteśmy zainteresowani współpracą z dostawcami lokalnymi  
i międzynarodowymi specjalizującymi się w danym zakresie prac. Postępowania 
przetargowe są ogłaszane w serwisie TED i na portalach zakupowych: GK PGE 
(https://swpp2.gkpge.pl/) i Orsted (https://www.orstedprocurement.com/web/login.html). 
Dlatego też z warunkami uczestnictwa będą mogli zapoznać się wszyscy potencjalni 
dostawcy. 

13. Czy Orsted/PGE planuje zorganizowanie dla potencjalnych polskich 
podwykonawców warsztatów, które pozwolą im lepiej zrozumieć wymagania 
stawiane przez Orsted? Warsztaty techniczne i poświęcone odpowiednim 
procedurom, a także wizyty w miejscach realizacji projektu będą bardzo 
pomocne w dostosowaniu łańcucha dostaw do potrzeb projektu. Takie 
warsztaty będą musiały wykraczać poza formę prezentacji online, by w pełni 
wykorzystać lokalną wiedzę oraz potencjał. 

Zachęcamy polskich podwykonawców zainteresowanych poszerzeniem kompetencji  
w zakresie morskich farm wiatrowych do skontaktowania się z głównymi wykonawcami.  
Każdy z kluczowych wykonawców będzie stosował swój własny proces zarządzania 
podwykonawcami, określający kryteria wyboru i pozwalający na poszerzanie wiedzy. 

1Chcemy traktować wszystkich dostawców w sposób uczciwy i równy, ale zachęcamy do 
proaktywnego podejścia, aby być dobrze przygotowanym do nadchodzących przetargów. 
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14. Jak rozumiem wymagania dotyczące statków zostaną ogłoszone wraz  
z przetargiem. Czy jest możliwość zapoznania się z takimi szkieletowymi 
wymaganiami wcześniej? 

Jeżeli pytanie dotyczy key contracts (np. przetargu na instalację WTG, OSS, FOU, kabli) – 
Wymagania zostały ogłoszone wraz z przetargiem i nie ma możliwości ich przekazania poza 
postępowaniem. Jeżeli pytanie dotyczy statków O&M – Wymagania nie są jeszcze ustalone, 
ponieważ model serwisowy jest w trakcie opracowywania. 

15. W jaki sposób agencja crewingowa może nawiązać współpracę z Orsted w 
zakresie dostarczania załóg na statki offshore? 

Orsted nie będzie odpowiedzialny za dostarczanie załóg na statki instalacyjne. 
Armator/operator statku będzie za to odpowiedzialny. Jeśli chodzi o statki serwisowe to jest 
jeszcze za wcześnie na jakiekolwiek decyzje w tej sprawie. 

Budowa i eksploatacja Morskiej Farmy Wiatrowej 
Baltica 
16. Jesteśmy szczególnie zainteresowani dostawami stali; kiedy i przez kogo będzie 

kupowana stal na monopale? 
PGE i Orsted prowadzą przetarg na dostawę monopali. To producenci monopali będą 
odpowiedzialni za zakup potrzebnych materiałów w tym stali. Harmonogramy wykonania  
i pozyskiwania materiałów będą znane po zakończeniu przetargu.  

Dostawcy monopali będą potrzebowali poddostawców, którzy dostarcza stal. 

17. Kto i w jaki sposób będzie kupował stal do produkcji wież?  
Stal do produkcji wież będzie kontraktowana przez dostawcę elementów turbin wiatrowych. 

Postepowanie zakupowe na dostawcę turbin wiatrowych jest w trakcie realizacji i nie została 
jeszcze podpisana umowa. 

18. Czy planowane jest wykorzystanie jednego czy kilku SOV? Ile CTV zostanie 
wykorzystanych? Czy wiadomo już, gdzie będzie znajdował się port serwisowy? 

Model serwisowy jest w trakcie opracowywania wraz z partnerem Orsted. PGE i Orsted będą 
odpowiedzialne za zabezpieczenie floty statków O&M na podstawie wspólnie wypracowanej 
strategii serwisowej. 

19. Jaka jest strategia O&M dla tego projektu?  
Model serwisowy jest w trakcie opracowywania wraz z partnerem Orsted. PGE i Orsted będą 
odpowiedzialne za zabezpieczenie floty statków O&M na podstawie wspólnie wypracowanej 
strategii serwisowej. 

20. Jaka jest filozofia eksploatacji i utrzymania w Baltica 2+3? 
Model serwisowy jest w trakcie opracowywania wraz z partnerem Orsted. PGE i Orsted będą 
odpowiedzialne za zabezpieczenie floty statków O&M na podstawie wspólnie wypracowanej 
strategii serwisowej. 
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21. Jesteśmy armatorem zainteresowanym obsługą morską zarówno podczas 
budowy jak i eksploatacji Państwa inwestycji. Czy wiadomo już jaki będzie 
przyjęty model serwisowy, czy to producent turbiny będzie odpowiedzialny za 
zatrudnienie odpowiedniej floty, czy Państwo jako operator farmy macie to  
w swoim zakresie? 

Model serwisowy jest w trakcie opracowywania wraz z partnerem Orsted. PGE i Orsted będą 
odpowiedzialne za zabezpieczenie floty statków O&M na podstawie wspólnie wypracowanej 
strategii serwisowej. 

22. Czy poszukujecie Państwo systemów do planowania i zarządzania operacjami 
na morzu?   

Zarówno PGE jak i Orsted używają już systemów do planowania i zarządzania operacjami na 
morzu, natomiast zawsze jesteśmy otwarci na poznanie nowych rozwiązań dostępnych na 
rynku. 

23. Proszę o komentarz do planów budowy floating Offshore 
PGE monitoruje rozwój technologii floating offshore wind, ale nie jest to technologia 
rozważana dla projektów z I fazy. 

Orsted jest już zaangażowany w projekty pływających morskich elektrowni wiatrowych wraz 
z partnerami w całej Europie, np. w Szkocji i Hiszpanii. 

24. Jakie rozwiązania zostaną zastosowane w celu realizacji wyzwania w postaci 
ochrony zwierząt morskich przed hałasem i czynnościami budowlanymi na 
morzu? 

W fazie budowy projekt podlega obowiązkowi spełnienia szeregu wymagań określonych 
miedzy innymi w decyzji środowiskowej zatwierdzonej przez władze lokalne. Wymagania te 
dyktują możliwe do zastosowania metody. Ostatecznie zostaną one zaproponowane przez 
wykonawców instalacji morskiej, wyłonionych w ramach trwającego przetargu na instalację 
fundamentów morskiej stacji transformatorowej. 

25. Czy będą występować wyspecjalizowane statki dowożące pracowników na 
platformę? Czy spółka będzie potrzebować załogi do obsługi tych statków? Czy 
spółka będzie potrzebować pracowników do obsługi morskich farm wiatrowych?  

Obsada statków instalacyjnych w trakcie budowy morskiej farmy wiatrowej jest zadaniem 
armatora/operatora statku. Przetarg na czarter statków instalacyjnych jest w trakcie 
realizacji. Zachęcamy lokalnych dostawców zainteresowanych objęciem funkcji 
podwykonawcy do zaprezentowania swojej oferty głównym wykonawcom morskiej farmy 
wiatrowej. Wiedza lokalna jest kluczową kwestią w zakresie łagodzenia ryzyka opóźnień 
budowy morskiej farmy wiatrowej. 

Obsada morskiej farmy wiatrowej w trakcie eksploatacji i konserwacji jest zarządzana przez 
JV i stosuje się do lokalnych wymogów prawa pracy. Konieczność zatrudnienia pracowników 
czasowych ogranicza się do okresu eksploatacji i serwisowania. 
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26. W przypadku polskich projektów, spółka dodatkowo przygotowuje usługę 
koordynacji projektu IMF - koordynacja na morzu. Prosimy o poinformowanie 
nas o sposobie, w jaki nasza spółka może stać się lokalnym partnerem realizacji 
projektów PGE i Orsted. 

Postępowanie zakupowe na wykonawcę morskiego przeglądu gwarancyjnego rozpocznie 
się w pierwszym kwartale 2023 r. Lokalni dostawcy zainteresowani objęciem funkcji 
podwykonawcy powinni zaprezentować swoją ofertę głównym wykonawcom morskiej farmy 
wiatrowej. 

27. Czy rozważają Państwo fazę instalacyjna dla projektów 2&3? 
Faza instalacyjna jest nieodłączną częścią budowy morskich farm wiatrowych i jest ona 
planowana po finalnych decyzjach inwestycyjnych projektów (FID). 

28. Czy planują Państwo wykorzystywanie nowych technologii w dziedzinie inżynierii 
połączeń śrubowych, jak np. monitorowanie napięć w różnych złączach celem 
bezpieczeństwa? 

Szczegółowe rozwiązania technologiczne będą ustalane na etapie szczegółowego projektu 
technicznego po wyborze dostawców komponentów. Nowe technologie, które są na 
dojrzałym etapie rozwoju a mogą przynieść korzyści dla projektów, są rozważana. 

29. W którym etapie inwestycji przewidywane są prace podwodne - prace nurkowe? 
Czy można określić zakres czasowy tych prac?  

Prace podwodne w tym prawdopodobne prace nurkowe będą wykonywane na etapie 
instalacji komponentów i są planowane od 2025 r. 

Planujemy wykonać całą instalację bez nurków, ale mogą pojawić się nieprzewidziane 
działania, w których nurkowie byliby wymagani, a lokalni dostawcy będą bardzo mile widziani. 

30. W jaki sposób odbywać będzie się komunikacja farm wiatrowych z data center? 
Czy brane są pod uwagę inne formy łączności niż VSat?  

Sposoby komunikacji morskich farm wiatrowych są jeszcze na etapie ustaleń. Na obecnym 
etapie podstawowa łączność to światłowód w kablu morskim. Łączności rezerwowe 
planowane są różnymi technologiami w zależności od potrzeb. 

Prowadzone są badania dotyczące różnych potrzebnych źródeł komunikacji. Po zakończeniu 
badań będą ogłaszane odpowiednie postępowania zakupowe. 

31. Jaki planowany/szacowany  jest maksymalny zakres przekrojów kabli w tym 
projekcie?  

Proces doboru przekroju kabla jest w trakcie analizy technicznej i nie jest zakończony. 

32. Proszę o informację, w jaki sposób planujecie Państwo zabezpieczyć 
transformatory zlokalizowane na morzu na wypadek wystąpienia pożaru oraz 
wybuchu będącego skutkiem zwarcia łukowego wewnątrz kadzi?  

Aktualnie trwa analiza potrzeb zabezpieczenia urządzeń zgodnie z wymogami prawa oraz 
wymogami eksploatacyjnymi. 

Projektowanie będzie prowadzone przez generalnego wykonawcę realizującego zamówienie 
w formule „pod klucz” zgodnie z wymogami technicznymi i regulacyjnymi. 
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33. Chętnie zapoznam się na bieżąco z zakresami klasyfikacji/certyfikacji. 
Klasyfikacja dotyczy statków dostarczanych przez wykonawców, więc nie dotyczy zakresu 
obowiązków dewelopera. Zakres certyfikacji będzie regulowany przez dedykowane zapisy 
rozporządzenia/ustawę oraz wymagania podmiotów finansujących. 

34. Czy podczas dialogu planowane jest poruszenie kwestii wymagań co do doboru 
automatyki zabezpieczeniowej? W tematach zapytań dot. zabezpieczeń 
elektrycznych dla pól FW często nieznana jest konstrukcja przewidywanych  
w temacie filtrów HV czy konstrukcja pól Statcom – wymagana ilość wejść 
analogowych, czy wręcz wykluczenie części zakresu  
z powodu możliwości dostarczania kompletnych rozwiązań przez dostawcę 
Statcomów. Jak wtedy wyposażać takie pola w rozdzielnicy SN? 

Tak, planowane jest poruszenie zagadnień związanych z wymaganiami dotyczącymi 
urządzeń i aparatury pierwotnej jak również zagadnień związanych z elektronergetyczną 
automatyką zabezpieczeniową jak również systemem sterowania. Podstawowe wymagania 
funkcjonalne i konstrukcyjne dla układów STATCOM oraz filtrów wyższych harmonicznych 
zostaną określone w dokumentacji przetargowej, łącznie z wykazem podstawowych list 
sygnałów. Ostateczna lista sygnałów zostanie określona przez dostawcę układów STATCOM  
i filtrów harmonicznych i zostanie uwzględniona w projektach wykonawczych. Podstawowy 
zakres wyposażenia pól w rozdzielnicy SN zostanie również przedstawiony w dokumentacji 
przetargowej. 

Regulacje: 
35. Jaki procentowy udział Polskich wykonawców/ dostawców Państwo 

przewidujecie  (stopień i procent wykorzystania "local content" )?  
Zgodnie z treścią podpisanego przez spółki z Grupy Kapitałowej PGE i z grupy Orsted 
Porozumienia Sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce z dnia 15 
września 2021 r. celem strategicznym Porozumienia jest osiągnięcie udziału „przedsiębiorców 
z siedzibą w Polsce lub przedsiębiorców zagranicznych posiadających na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oddział lub przedstawicielstwo i prowadzących działalność 
produkcyjną lub usługową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, tworzących łańcuch dostaw 
w realizacji zamówień na potrzeby budowy i eksploatacji MFW [Morskich Farm Wiatrowych] 
w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej” (tzw. local content) na poziomie nie niższym niż 20-
30% łącznej wartości przedsięwzięcia dla projektów MFW w ramach pierwszej, przedaukcyjnej 
fazy systemu wsparcia. Jako Inwestor realizujący projekt Baltica 2+3, wchodzący do pierwszej, 
przedaukcyjnej fazy systemu wsparcia popieramy powyższy cel i będzie dążyć do jego 
osiągnięcia w ramach kontraktacji dostaw i usług na potrzeby realizacji Projektu. 
Jednocześnie jednak, pragniemy podkreślić, że jako Inwestor stosujący reguły kontraktacji 
określone w ramach tzw. Dyrektywy Sektorowej, nie mamy możliwości uzależniania 
przyznania kontraktu od zobowiązania się podmiotu do osiągnięcia określonego poziomu 
tzw. „local content”. Ponadto, osiągnięcie powyższego poziomu będzie w naszej ocenie  
w istotny sposób uzależniony od możliwości wykorzystania polskiego portu na potrzeby 
instalacji poszczególnych komponentów morskich farm wiatrowych, takich jak fundamenty, 
turbiny i stacje morskie.  
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36. Czy firmy zaangażowane w Porozumienie Sektorowe mają profity z tego tytułu?  
Firmy zaangażowane w Porozumienie Sektorowe nie osiągają z tego tytułu bezpośrednich 
korzyści finansowych. Niemniej, dzięki podpisaniu Porozumienia Sektorowego możliwy jest 
udział przedstawicieli sygnatariusza w dalszych pracach dot. wdrażania celów określonych 
w tym Porozumieniu, co umożliwia lepsze zrozumienie sektora oraz potrzeb i planów 
poszczególnych interesariuszy, a także promowania własnych pomysłów i rozwiązań dot. 
kształtu sektora i zasad współpracy interesariuszy w ramach tego porozumienia. 

Komunikacja 
37. Dzień dobry, czy prezentacje będą dostępne w formie elektronicznej?  
Prezentacje udostępnione w dniu 22 kwietnia w ramach „Zasilanych wiatrem warsztatów 
Baltica 2+3 - dialog z dostawcami” zostały udostępnione na stronie projektu baltica.energy.pl 
w formie nagrań video z warsztatów w drugiej połowie maja 

38. Czy prezentacja będzie rozesłana po zakończeniu warsztatów? 
Nie przewidujemy rozsyłania prezentacji dla uczestników warsztatów. Zachęcamy do 
wchodzenia na stronę projektu Baltica.energy w celu zapoznania się z zamieszczanymi 
materiałami, a także postępami prac w projekcie Baltica 2+3. 

39. Jakie materiały komunikacji wizualnej przydadzą się w projekcie?  
Na początku współpracy partnerzy projektu - firmy PGE i Orsted stworzyły wspólną markę dla 
projektu największej farmy wiatrowej na polskich wodach Bałtyku. Wspólna identyfikacja 
wizualna projektu Baltica 2+3  została opracowana przez Orsted w porozumieniu z PGE. Projekt 
łączy w sobie prostotę skandynawskiego designu z kolorami natury charakterystycznymi dla 
polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego. Materiały w zakresie komunikacji wizualnej są 
przygotowywane na potrzeby projektu na bieżąco, zgodnie z zapotrzebowaniem projektu 

40. Mam pytanie czy oprócz spotkania z dostawcami, będą organizowane jakieś 
inne panele, spotkania. Jeśli tak to kiedy? 

W 2022 roku partnerzy przeprowadzą dwa spotkania z potencjalnymi dostawcami  
i poddostawcami. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej baltica.energy.pl, na której 
pojawiać się będą informacje o kolejnych „Napędzanych wiatrem warsztatach Baltica2+3 - 
dialog z dostawcami”.  

 


