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Napedzany wiatrem warsztat
Baltica 2+3 - dialog z dostawcami
— odpowiedzi na najczescie;

zadawane pytania
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Postepowania zakupowe

1. Czy dysponujg Panstwo opiniami wskazujgcymi, ze uprawnione sg do
niestosowania Prawa Zamoéwieh Publicznych? Czy takie opinie mogqg zostaé
udostepnione?

Spotki zbadaty kwestie rezimu zakupowego w kontekscie wymogdw wynikajgcych z Prawa

zamoéwien publicznych. W konsekwencji stwierdzono, ze spotki nie stosujg Prawa zamowien

publicznych. Spotki nie udostepniajqg wewnetrznych analiz prawnych.

2. Chcielibysmy nawiqzaé wspétprace jako wykonawca/podwykonawca oferujgcy
nasze ustugi. W jaki sposéb mozemy przedstawi¢ Pahstwu naszq firme, by méc
uczestniczy¢ w projektach dotyczqgcych farm morskich?

Dostepna jest prezentacja moéwiqca o tym, jak mozna zosta¢ wykonawcaq. Jezeli chodzi

o dotqgczenie do projektu w roli podwykonawcy, prosimy o kontaktowanie sie z gtdwnymi,

dziatajgcymi w branzy wykonawcami.

Inwestorzy czesto zaopatrujg sie w produkty lub ustugi poprzez gtdwne kontrakty. Z kolei
wykonawcy gtéwnych kontraktéw korzystajq z ustug poddostawcow. W zwiqzku z tym umowy
z poddostawcami zawierane sq nie bezposrednio z inwestorami, ale z gtbwnymi dostawcami.

W zaleznosci od rodzaju zamowienia istnieje duza réznica w Sciezce wyboru dostawcy. Nie
jest zatem mozliwe podanie tego samego rozwigzania dla wszystkich potencjalnych
dostawcodw projektu.

3. Dostawa morskich stacji transformatorowych - jak mozna zosta¢ dostawcq Tier
1 lub poddostawcqg?

Przetargi na stacje morskie i lgdowe sq organizowane w formie kontraktéw kompleksowych

(EPC) - oznacza to, ze wybrani dostawcy bedq odpowiedzialni za zaprojektowanie i realizacie

podstacji morskich i Igdowych.

W Baltica 2+3 zakresy projektow sq podzielone pomiedzy PGE i Orsted, przy czym PGE
odpowiada za czes¢ lgdowq, a Orsted za cze$€ morska.

Portal Zamowieh @rsted jest gtbwnym punktem wyjscia do nawigzania relacji z nowym,
bezposrednim dostawcq dla gtéwnych zakresdw offshore. Zainteresowani dostawcy powinni
zarejestrowac sig na stronie https://www.orstedprocurement.com/web/login.html. Wszystkie
informacje o tym, jak zosta¢ dostawcq Orsted dla zakresu offshore sq dostepne réwniez
w jezyku polskim na stronie orsted.pl Zakupy @rsted - Zostah naszym dostawcq | @rsted

(orsted.pl)

Na stronie https://pgebaltica.pl/przetargi dostepny jest Informator dia wykonawcéw offshore
przedstawiajgcy proces zakupowy i wyjasniajgcy jok mozna zosta¢ dostawcg w danym
obszarze zamoéwien. Zachecamy do zapoznania sie z tym dokumentem.



https://orsted.pl/o-nas/zostan-dostawca
https://orsted.pl/o-nas/zostan-dostawca
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4. Czy istnieje mozliwos¢, aby zosta¢ dostawcqg elementdbw mechanicznych do
samych turbin?

Jako poddostawca dostawcy morskich turbin  wiatrowych, ktoéry zostanie wybrany

w trwajgcym postepowaniu zakupowym.W takim przypadku umowa nie zostanie podpisana

bezposrednio z inwestorami, tylko z gtdwnym wykonawca.

5. Poniewaz liczba morskich stacji transformatorowych jest znana, to czy wybrano
juz ich dostawcow? Jezeli nie, to kiedy i w jaki sposbéb przeprowadzony zostanie
proces kwalifikacji wstepnej? Jezeli tak, to czy nazwy tych firm zostang
opublikowane, tak by mozna byto nawigza¢ z nimi wspobtprace?

Postepowania zakupowe na wszystkie gtdwne zakresy, takie jak turbiny wiatrowe, morskie

stacje transformatorowe, fundamenty itp. sq w toku i bedq kontynuowane przez reszte 2022

roku, a ich zakohczenie nastgpi pod koniec 2022 roku lub w pierwszej potowie 2023 roku,

w zaleznoSci od zakresu. Obecnie trwa proces przetargowy na morskq stacje

transformatorowq Baltica 3, natomiast prekwalifikacja na morskq stacje transformatorowq

Baltica 2 zostanie wkrdtce rozpoczeta.

6. Czy nie uwazajg Panstwo, ze wymagania dotyczqgce doswiadczenia
ustugodawcdw okreslone w procedurach przetargowych eliminujg de facto
mozliwos¢ uczestnictwa podmiotdéw polskich? Wymagania mowig o wieloletnim
doswiadczeniu w obszarze MFW, ktérego polskie podmioty raczej nie posiadajq.
Jednak Swiadczone przez nich ustugi rébwniez mogqg by¢ wykorzystywane na
potrzeby budowy MFW.

Wymagania zostaty okreSlone w taki sposodb, by zapewni€, ze wybrany wykonawca bedzie

posiadat odpowiednie kompetencije. Najlepszym dowodem na nie sq z kolei referencje

dotyczgce wczesniejszych, podobnych projektow. Zachecamy wszystkich nowych
wykonawcdw do zgtoszenia swojego zainteresowania poprzez zarejestrowanie sie

w systemach, o ktorych mowa w prezentacji, lub poprzez zareklaomowanie sig jako

kompetentny podwykonawca wiodgcym w branzy wykonawcom.

7. Czy preferowani bedg wykonawcy z UE?

Nie, w procedurze przetargowej mogq uczestniczy¢ rowniez dostawcy spoza UE. Wymagania
dotyczqgce zgtoszeh zostaty okreslone w taki sposodb, by zapewnic, ze wybrany wykonawca
bedzie posiadat odpowiednie kompetencje. Najlepszym dowodem na nie sq z kolei
referencje dotyczqce wczeéniejszych, podobnych projektdw oraz odpowiednich zdolnosci
finansowych.

8. W jaki sposdb weryfikujg Panstwo, czy w procedurach przetargowych
uczestniczg podmioty z rosyjskim kapitatem (zaangazowanie bezposrednie lub
posrednie)?

Projekty Baltica 2 i 3 sq realizowane zgodnie z sankcjami Unii Europejskiej - podmioty rosyjskie

i z wiekszoSciowym kapitatem rosyjskim nie mogq uczestniczyC w przetargach publicznych.

Ta sama zasada dotyczy poddostawcow dia gtownych dostawcodw
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9. Jak mozemy uzyska¢ zapytanie ofertowe na dostawe transformatoréw?
Transformatory dla morskich i Igdowych linii przesytowych sq uwzglednione w zakresie
dostawy stacji transformatorowych. Dlatego mozna zosta¢ poddostawca dla wybranego
dostawcy gtéwnego.

10. Prosimy o poinformowanie nas o sposobie, w jaki nasza spdtka moze staé sie
lokalnym partnerem realizacji projektéw PGE i Orsted.

Narzedzia i systemy rejestracyjne zostaty przedstawione w prezentacji. Zachecamy rowniez

do zapoznania sie z Informatorem dla wykonawcow offshore dostepnym na stronie

https://pgebaltica.pl/przetargi.

1. Jak mozemy skontaktowac¢ sie z osobg odpowiedzialng za logistyczng strone
projektu Baltica 2+3?

Jezeli chodzi o ustugi logistyczne dotyczqce projektéw MFW, prosimy o zarejestrowanie sie

jako dostawca w udostepnionych systemach. Nie ma jednej osoby, ktora jest odpowiedzialna

za catq logistyke.

W kwestiach dotyczgcych wspdtpracy jako podwykonawca, prosimy o skontaktowanie sie
z wiodgcymi w branzy wykonawcami zajmujgcymi sie budowq stacji lgdowych oraz
instalacjg morskich farm wiatrowych.

12. To, ze zacheca sie do wspdtpracy dostawcodw lokalnych jest jak najbardziej
zrozumiate, ale jakie sq szanse na wspodtprace z dostawcami zagranicznymi?
Postepowania przetargowe sq prowadzone zgodnie z unijnq Dyrektywq Sektorowq, zgodnie
z ktérg dostawcy bedq poddawani obiektywne] ocenie na podstawie oferty cenowej
i kryteriow technicznych. JesteSmy zainteresowani wspotpracq z dostawcami lokalnymi
i miedzynarodowymi specjalizujgcymi sie w danym zakresie prac. Postepowania
przetargowe sq ogtaszane w serwisie TED i na portalach zakupowych: GK PGE
(https:/[swpp2.gkpge.pl/) i Orsted (https://www.orstedprocurement.com/web/login.html).
Dlatego tez z warunkami uczestnictwa bedq mogli zapozna¢ sie wszyscy potencjalni

dostawcy.

13. Czy Orsted/PGE planuje zorganizowanie dla potencjalnych polskich
podwykonawcdw warsztatdw, ktére pozwolg im lepiej zrozumie¢ wymagania
stawiane przez Orsted? Warsztaty techniczne i poSwiecone odpowiednim
procedurom, a takze wizyty w miejscach realizacji projektu bedq bardzo
pomocne w dostosowaniu tafcucha dostaw do potrzeb projektu. Takie
warsztaty bedq musiaty wykraczaé poza forme prezentacji online, by w peni
wykorzystac lokalng wiedze oraz potencjat.

Zachecamy polskich podwykonawcdw zainteresowanych poszerzeniem kompetencii

w zakresie morskich farm wiatrowych do skontaktowania sie z gtdwnymi wykonawcami.

Kazdy z kluczowych wykonawcdw bedzie stosowat swodj wtasny proces zarzqgdzania

podwykonawcami, okreslajgcy kryteria wyboru i pozwalajgcy na poszerzanie wiedzy.

IChcemy traktowac wszystkich dostawcodw w sposdb uczciwy i rowny, ale zachecamy do
proaktywnego podejscia, aby by¢ dobrze przygotowanym do nadchodzgcych przetargow.
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14. Jak rozumiem wymagania dotyczgce statkdbw zostang ogitoszone wraz
z przetargiem. Czy jest mozliwoS¢ zapoznania sie z takimi szkieletowymi
wymaganiami wczeséniej?

Jezeli pytanie dotyczy key contracts (np. przetargu na instalacje WTG, OSS, FOU, kabli) —

Wymagania zostaty ogtoszone wraz z przetargiem i nie ma mozliwosci ich przekazania poza

postepowaniem. Jezeli pytanie dotyczy statkdw O&M — Wymagania nie sq jeszcze ustalone,

poniewaz model serwisowy jest w trakcie opracowywania.

15. W jaki sposdb agencja crewingowa moze nawigza¢ wspodtprace z Orsted w
zakresie dostarczania zatdg na statki offshore?

Orsted nie bedzie odpowiedzialny za dostarczanie zatdg na statki instalacyjne.

Armator/operator statku bedzie za to odpowiedzialny. Jesli chodzi o statki serwisowe to jest

jeszcze za wcezesnie na jakiekolwiek decyzje w tej sprawie.

Budowa i eksploatacja Morskiej Farmy Wiatrowej
Baltica

16. JesteSmy szczegblinie zainteresowani dostawami stali; kiedy i przez kogo bedzie
kupowana stal na monopale?

PGE i Orsted prowadzqg przetarg na dostawe monopali. To producenci monopali bedq

odpowiedzialni za zakup potrzebnych materiatdbw w tym stali. Harmonogramy wykonania

i pozyskiwania materiatéw bedqg znane po zakohczeniu przetargu.

Dostawcy monopali bedq potrzebowali poddostawcodw, ktérzy dostarcza stal.

17. Kto i w jaki sposdb bedzie kupowat stal do produkcji wiez?
Stal do produkciji wiez bedzie kontraktowana przez dostawce elementéw turbin wiatrowych.

Postepowanie zakupowe na dostawce turbin wiatrowych jest w trakcie realizacji i nie zostata
jeszcze podpisana umowa.

18. Czy planowane jest wykorzystanie jednego czy kilku SOV? lle CTV zostanie

wykorzystanych? Czy wiadomo juz, gdzie bedzie znajdowat sie port serwisowy?
Model serwisowy jest w trakcie opracowywania wraz z partnerem Orsted. PGE i Orsted bedqg
odpowiedzialne za zabezpieczenie floty statkdbw O&M na podstawie wspdlnie wypracowane;j
strategii serwisowe;j.

19. Jaka jest strategia O&M dla tego projektu?

Model serwisowy jest w trakcie opracowywania wraz z partnerem Orsted. PGE i Orsted bedq
odpowiedzialne za zabezpieczenie floty statkdw O&M na podstawie wspdlnie wypracowanej
strategii serwisowe;j.

20. Jaka jest filozofia eksploataciji i utrzymania w Baltica 2+3?

Model serwisowy jest w trakcie opracowywania wraz z partnerem Orsted. PGE i Orsted bedqg
odpowiedzialne za zabezpieczenie floty statkdbw O&M na podstawie wspdlnie wypracowane;j
strategii serwisowe;j.
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21. JesteSmy armatorem zainteresowanym obstugqg morskq zaréwno podczas
budowy jak i eksploatacji Pafstwa inwestycji. Czy wiadomo juz jaki bedzie
przyjety model serwisowy, czy to producent turbiny bedzie odpowiedzialny za
zatrudnienie odpowiedniej floty, czy Panstwo jako operator farmy macie to
w swoim zakresie?

Model serwisowy jest w trakcie opracowywania wraz z partnerem Orsted. PGE i Orsted bedqg

odpowiedzialne za zabezpieczenie floty statkdbw O&M na podstawie wspdlnie wypracowane;j

strategii serwisowej.

22. Czy poszukujecie Panstwo systemoéw do planowania i zarzqdzania operacjami
na morzu?

Zardbwno PGE jak i Orsted uzywajqg juz systemow do planowania i zarzgdzania operacjami na

morzu, natomiast zawsze jesteSmy otwarci na poznanie nowych rozwiqzan dostgpnych na

rynku.

23. Prosze o komentarz do planéw budowy floating Offshore
PGE monitoruje rozwdj technologii floating offshore wind, ale nie jest to technologia
rozwazana dla projektéw z | fazy.

Orsted jest juz zaangazowany w projekty ptywajqgcych morskich elektrowni wiatrowych wraz
z partnerami w catej Europie, np. w Szkocji i Hiszpanii.

24. Jakie rozwigzania zostang zastosowane w celu realizacji wyzwania w postaci
ochrony zwierzgt morskich przed hatasem i czynnoSciami budowlanymi na
morzu?

W fazie budowy projekt podlega obowigzkowi spetnienia szeregu wymagan okreslonych

miedzy innymi w decyzji Srodowiskowej zatwierdzonej przez wtadze lokalne. Wymagania te

dyktujg mozliwe do zastosowania metody. Ostatecznie zostang one zaproponowane przez
wykonawcodw instalacji morskiej, wytonionych w ramach trwajgcego przetargu na instalacje
fundamentdw morskiej stacji transformatorowe;j.

25.Czy bedg wystgpowaé wyspecjalizowane statki dowozgce pracownikdw na

platforme? Czy spbtka bedzie potrzebowaé zatogi do obstugi tych statkébw? Czy

spoétka bedzie potrzebowaé pracownikdédw do obstugi morskich farm wiatrowych?
Obsada statkow instalacyjnych w trakcie budowy morskiej farmy wiatrowej jest zadaniem
armatora/operatora statku. Przetarg na czarter statkéw instalacyjnych jest w trakcie
realizacji. Zachecamy lokalnych dostawcow zainteresowanych objeciem  funkciji
podwykonawcy do zaprezentowania swojej oferty gtdbwnym wykonawcom morskiej farmy
wiatrowej. Wiedza lokalna jest kluczowq kwestiq w zakresie tagodzenia ryzyka opdznieh
budowy morskiej farmy wiatrowej.

Obsada morskiej farmy wiatrowej w trakcie eksploatacii i konserwaciji jest zarzgdzana przez
JV i stosuje sie do lokalnych wymogow prawa pracy. Koniecznos§¢ zatrudnienia pracownikdw

czasowych ogranicza sig do okresu eksploatacii i serwisowania.
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26.W przypadku polskich projektow, spdétka dodatkowo przygotowuje ustuge
koordynacji projektu IMF - koordynacja na morzu. Prosimy o poinformowanie
nas o sposobie, w jaki nasza spbdtka moze stac sie lokalnym partnerem realizacji
projektéw PGE i Orsted.

Postepowanie zakupowe na wykonawce morskiego przeglgdu gwarancyjnego rozpocznie

sie w pierwszym kwartale 2023 r. Lokalni dostawcy zainteresowani objeciem funkcji
podwykonawcy powinni zaprezentowac swojq oferte gtdownym wykonawcom morskiej farmy
wiatrowej.

27. Czy rozwazajq Pahstwo faze instalacyjna dla projektow 2&3?
Faza instalacyjna jest nieodtqczng czescig budowy morskich farm wiatrowych i jest ona
planowana po finalnych decyzjaoch inwestycyjnych projektéow (FID).

28. Czy planujg PafAstwo wykorzystywanie nowych technologii w dziedzinie inzynierii
potqgczeh Srubowych, jak np. monitorowanie napie¢ w réznych zigczach celem
bezpieczehstwa?

Szczegotowe rozwigzania technologiczne bedq ustalane na etapie szczegdtowego projektu

technicznego po wyborze dostawcdw komponentdw. Nowe technologie, ktére sq na

dojrzatym etapie rozwoju a mogqg przynies¢ korzysci dla projektéw, sq rozwazana.

29. W ktérym etapie inwestycji przewidywane sq prace podwodne - prace nurkowe?
Czy mozna okresli¢ zakres czasowy tych prac?

Prace podwodne w tym prawdopodobne prace nurkowe bedqg wykonywane na etapie

instalacji komponentéw i sq planowane od 2025 r.

Planujemy wykona¢ catq instalacje bez nurkdw, ale mogq pojawi¢ sie nieprzewidziane
dziatania, w ktorych nurkowie byliby wymagani, a lokalni dostawcy bedg bardzo mile widziani.

30. W jaki sposdb odbywacé bedzie sig komunikacja farm wiatrowych z data center?
Czy brane sqg pod uwage inne formy tgcznosci niz VSat?

Sposoby komunikacji morskich farm wiatrowych sq jeszcze na etapie ustalen. Na obecnym

etapie podstawowa tgcznos¢ to Swiattowdd w kablu morskim. tgcznosci rezerwowe

planowane sq roéznymi technologiami w zaleznosci od potrzeb.

Prowadzone sq badania dotyczqce roéznych potrzebnych zroédet komunikaciji. Po zakohczeniu
badan bedq ogtaszane odpowiednie postepowania zakupowe.

31. Jaki planowany/szacowany jest maksymalny zakres przekrojow kabli w tym
projekcie?
Proces doboru przekroju kabla jest w trakcie analizy technicznej i nie jest zakohczony.

32.Prosz¢ o informacje, w jaki sposéb planujecie Panstwo zabezpieczy¢
transformatory zlokalizowane na morzu na wypadek wystgpienia pozaru oraz
wybuchu bedqgcego skutkiem zwarcia tukowego wewngtrz kadzi?

Aktualnie trwa analiza potrzeb zabezpieczenia urzqdzen zgodnie z wymogami prawa oraz

wymogami eksploatacyjnymi.

Projektowanie bedzie prowadzone przez generalnego wykonawce realizujgcego zamowienie
w formule ,pod klucz” zgodnie z wymogami technicznymi i regulacyjnymi.
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33. Chetnie zapoznam sie na biezgco z zakresami klasyfikacii/certyfikaciji.
Klasyfikacja dotyczy statkow dostarczanych przez wykonawcoéw, wiec nie dotyczy zakresu
obowigzkdéw dewelopera. Zakres certyfikacji bedzie regulowany przez dedykowane zapisy
rozporzqdzenia/ustawe oraz wymagania podmiotéw finansujgcych.

34.Czy podczas dialogu planowane jest poruszenie kwestii wymagah co do doboru
automatyki zabezpieczeniowej? W tematach zapytan dot. zabezpieczeh
elektrycznych dla pdl FW czesto nieznana jest konstrukcja przewidywanych
w temacie filtrbw HV czy konstrukcja pdl Statcom - wymagana ilos¢ wejsé
analogowych, czy wrecz wykluczenie czesci zakresu
z powodu mozliwosci dostarczania kompletnych rozwiqzah przez dostawce
Statcomow. Jak wtedy wyposazac takie pola w rozdzielnicy SN?
Tak, planowane jest poruszenie zagadnien zwigzanych z wymaganiami dotyczgcymi
urzqdzen i aparatury pierwotnej jak rowniez zagadnief zwigzanych z elektronergetyczng
automatykqg zabezpieczeniowq jak rédwniez systemem sterowania. Podstawowe wymagania
funkcjonalne i konstrukcyjne dla uktaddédw STATCOM oraz filtrow wyzszych harmonicznych
zostanq okreSlone w dokumentacji przetargowej, tgcznie z wykazem podstawowych list
sygnatéw. Ostateczna lista sygnatdow zostanie okreslona przez dostawce uktadéw STATCOM
i filtrbw harmonicznych i zostanie uwzgledniona w projektach wykonawczych. Podstawowy
zakres wyposazenia pdl w rozdzielnicy SN zostanie rowniez przedstawiony w dokumentacji
przetargowe;j.

Regulacje:

35.Jaki procentowy udziat Polskich wykonawcéw/ dostawcéw Panstwo
przewidujecie (stopien i procent wykorzystania "local content" )?
Zgodnie z tresciq podpisanego przez spodtki z Grupy Kapitatowej PGE i z grupy Orsted
Porozumienia Sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce z dnia 15
wrzesnia 2021 r. celem strategicznym Porozumienia jest osiggniecie udziatu ,przedsigbiorcow
z siedzibg w Polsce lub przedsiebiorcéw zagranicznych posiadajgcych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oddziat lub przedstawicielstwo i prowadzqcych dziatalnosc
produkcyjng lub ustugowq na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, tworzqgcych tahcuch dostaw
w realizacji zamoéwien na potrzeby budowy i eksploatacji MFW [Morskich Farm Wiatrowych]
w polskiej wytgcznej strefie ekonomicznej” (tzw. local content) na poziomie nie nizszym niz 20-
30% tgcznej wartosci przedsiewzigcia dla projektdw MFW w ramach pierwszej, przedaukcyjnej
fazy systemu wsparcia. Jako Inwestor realizujgcy projekt Baltica 2+3, wchodzgcey do pierwsze;,
przedaukcyjnej fazy systemu wsparcia popieramy powyzszy cel i bedzie dgzy¢ do jego

osiggniecia w ramach kontraktacji dostaw i ustug na potrzeby realizacji Projektu.
Jednoczesnie jednak, pragniemy podkreslic, ze jako Inwestor stosujgcy reguty kontraktacii
okreSlone w ramach tzw. Dyrektywy Sektorowej nie mamy mozliwosci uzalezniania
przyznania kontraktu od zobowigzania sie podmiotu do osiggniecia okresSlonego poziomu
tzw. ,local content”. Ponadto, osiggniecie powyzszego poziomu bedzie w naszej ocenie
w istotny sposéb uzalezniony od mozliwosci wykorzystania polskiego portu na potrzeby
instalacji poszczegdlnych komponentdw morskich farm wiatrowych, takich jak fundamenty,

turbiny i stacje morskie.
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36. Czy firmy zaangazowane w Porozumienie Sektorowe majq profity z tego tytutu?
Firmy zaangazowane w Porozumienie Sektorowe nie 0siqgajg z tego tytutu bezposrednich
korzySci finansowych. Niemniej, dzieki podpisaniu Porozumienia Sektorowego mozliwy jest
udziat przedstawicieli sygnatariusza w dalszych pracach dot. wdrazania celéw okreslonych
w tym Porozumieniu, co umozliwia lepsze zrozumienie sektora oraz potrzeb i plandw
poszczegllnych interesariuszy, a takze promowania wtasnych pomystow i rozwigzan dot.
ksztattu sektora i zasad wspotpracy interesariuszy w ramach tego porozumienia.

Komunikacja

37. Dziehn dobry, czy prezentacje bedq dostepne w formie elektronicznej?
Prezentacje udostepnione w dniu 22 kwietnia w ramach ,Zasilanych wiatrem warsztatéw
Baltica 2+3 - dialog z dostawcami” zostaty udostepnione na stronie projektu baltica.energy.pl
w formie nagran video z warsztatow w drugiej potowie maja

38. Czy prezentacja bedzie rozestana po zakohczeniu warsztatow?

Nie przewidujemy rozsytania prezentacji dla uczestnikow warsztatdw. Zachecamy do
wchodzenia na strone projektu Baltica.energy w celu zapoznania sig¢ z zamieszczanymi
materiatami, a takze postepami prac w projekcie Baltica 2+3.

39. Jakie materiaty komunikacji wizualnej przydadzq sie w projekcie?

Na poczgtku wspbdtpracy partnerzy projektu - firmy PGE i Orsted stworzyty wspdlng marke dla
projektu najwigkszej farmy wiatrowej na polskich wodach Battyku. Wspdlna identyfikacja
wizualna projektu Baltica 2+3 zostata opracowana przez Orsted w porozumieniu z PGE. Projekt
tqgczy w sobie prostote skandynawskiego designu z kolorami natury charakterystycznymi dla
polskiego wybrzeza Morza Battyckiego. Materiaty w zakresie komunikacji wizualnej sq
przygotowywane na potrzeby projektu na biezqco, zgodnie z zapotrzebowaniem projektu

40.Mam pytanie czy oprécz spotkania z dostawcami, bedg organizowane jakie$
inne panele, spotkania. Jesli tak to kiedy?

W 2022 roku partnerzy przeprowadzqg dwa spotkania z potencjalnymi dostawcami

i poddostawcami. Zachecamy do §ledzenia strony internetowej baltica.energy.pl, na ktorej

pojawiac sie bedq informacje o kolejnych ,Napegdzanych wiatrem warsztatach Baltica2+3 -

dialog z dostawcami”.
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